ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

¢islo zmluvy objednavatela: 2/2025/ZoD
¢islo zmluvy zhotovitela:

CL 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : Obec Koseca
zastupeny : Mgr. Radomir Brtan — starosta obce
Sidlo : Hlavna 36/100, 018 64 Koseca

Bankové spojenie
¢islo uctu

ICO

Cislo telefénu
e-mail

: Slovenska sporitelfia a.s.

: SK53 0900 0000 0003 6206 9494
:00317 390

:+421918461201

: starosta@koseca.sk

2. Zhotovitel : MK — WASTE, s.r.o.

zastupeny : Martin Klucar

Sidlo : Slobody 48/61, 018 51 Nova Dubnica

Bankové spojenie :VUB, a.s.

Cislo uctu : SK71 0200 0000 0037 7154 3357

ICO : 50 644 891

Cislo telefénu : 0907 451 620

E-mail : info@mkwaste.sk

cL .
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objedndvatela dielo ,,Osvetlenie amfitedtra v obci
Koseca” (dalej len ,dielo”) vsulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela
uvedenymi vo Vyzve na predkladanie ponuk zo dra 26.05.2025.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,Zmluva“).

2.3. Predmetom zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom

zhotovitel zhotovit dielo blizsie Specifikované v bode 2.1. a vo Vyzve na predkladanie ponuk, resp.
vykaze vymer (polozkovity rozpocet), ktory je prilohou tejto zmluvy a projektovej dokumentiacie €.
0712-0-2022 Osvetlenie amfitedtra v obci Koseca.



2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

4.1.

Na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy s tym slvisiace.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

€1 .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany pisomne nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) zapis o odovzdani a prevzati diela,

b) stavebny dennik,

c) atesty, certifikdty, doklady o preukdzani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
zarucné listy, pripadné doklady o odstraneni vad a nedorobkov, pricom zhotovitel
vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne dokoncenia diela,

d) fotodokumentdcia priebehu vykonania diela (pripadne odstranenia nedorobkov

avad).

Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

V pripade nevyhnutnosti navrhnut riesenie detailov odlisSne od podmienok dohodnutych
v zmluve, zhotovitel takdto Upravu konzultuje s objednavatelom a jej uskutocnenie podlieha
predchadzajucemu schvaleniu objednavatela. Zrealizované odlisSnosti vyznaci do stavebného
dennika.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu
materialov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela méze potvrdit jedine objednévatel diela
v zastUpeni starostom a to pisomne - bud'listom alebo zapisom do stavebného dennika.

Cl. Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok
avzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela spolu bez DPH : 31.848,54 EUR
DPH: 7.325,16 EUR

Cena diela celkom (s DPH): 39.173,70 EUR



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

b)

Podrobna 3Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnhych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffa vSetky vykdzané a ocenené
prace a doddavky, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. Cena zohladriuje akékolvek naviac prace a prestoje, zvySené
naklady, ¢i prendjom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace s omeskanim
dokoncenia a odovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatoénou obhliadkou miesta
vykonania diela, nedostato¢nou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatocnym zameranim a vyhodnotenim potrebnych prac, najma ak tieto nie su
sucastou vykazu vymer. Takéto naviac prace nie su dévodom na zvySenie ceny diela. Ak
zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze
neocenena polozka, ako aj zmenené polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela. Zhotovitel sa nemdZe dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela ani
v pripade, Ze doslo k zvySeniu cien dodavok a prdac pre dielo.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materidlovy i technologicky rozsah prdc, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predloZené:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumentacia ¢. 0712-0-2022 Osvetlenie amfitedtra v obci KosSeca.

- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo uvedenu v bode 4.1. tohto ¢lanku je mozné
menit iba v pripade:

a) zakonnej zmeny sadzby DPH pocas trvania zmluvy,

b) podstatnej zmeny rozsahu vykonania prac na dielo oproti projektovej
dokumentdcii/vykazu vymer, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom
obstardvani

Zhotovitel nesmie realizovat pripadné prace naviac bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela a uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo na tieto prace naviac.
V pripade, ak zhotovitel vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, nema narok na zaplatenie takto vykonanych prac.

Ak objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonavania prac na diele alebo ak bol rozsah
zmien prac na diele spOsobeny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu-vymer
zistenej pri realizacii diela, zmluvné strany si dohodli nasledovny postup:

objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykondvania prac na diele
s odovodnenim zmeny a predloZi ju zhotovitelovi,

zhotovitel vlehote do 5 dni odo dnfa dorucenia poZiadavky, pripadne vinej primerane
dohodnutej lehote zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny vykona
ocenenie zmeny pozadovanej objednavatelom, pricom bude postupovat nasledovne:

- pri polozkach obsiahnutych v priloZenom vykaze vymer bude zachovana ich jednotkova
cena,

- pri polozkach, ktoré sa nenachadzaju v priloZzenom vykaze vymer diela, ale su obsiahnuté
v cenniku stavebnych préc alebo sa nenachadzaju ani v cenniku stavebnych prac bude
ich cena predmetom rokovania zmluvnych stran, na ktoré zhotovitel zostavi kalkuldaciu.



4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

Objednavatel je opravneny vykonat zmenu zmluvy len v sidlade so zdkonom o verejnom
obstaravani. V pripade, ak objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac
na diele, zmluvné strany uzatvoria pisomny dodatok k zmluve.

V pripade, ak zmenu rozsahu vykonania prac na diele pozaduje zhotovitel, zmluvné strany
analogicky uplatnia postup podla bodov 4.7 a 4.8. tohto ¢lanku.

¢l v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote:
- zacatie stavby: najneskor treti pracovny den nasledujuci po dni prevzatia
staveniska,

- ukoncenie: najneskér do 30.06.2025

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutoénosti, ktorad brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vietky skutoc¢nosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objedndvatela o objektivnych dovodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu doslo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meskd so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo ziadat nadhradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi
zhotovitelovi primerany dodato¢ny cas plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

Ak zhotovitel dokonci dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objedndvatel toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat bezplatne do 3 pracovnych dni od podpisania zmluvy
harmonogram pre realiziciu stavby. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram
vystavby len so stihlasom objednavatela.

¢l vI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zdklade faktury, ktoru zhotovitel dorudi
objednavatelovi vtroch vyhotoveniach aktord musi splfiat vietky naleZitosti dariového
dokladu. Na faktire musi zhotovitel uvadzat aj nazov zakazky. Zhotovitelovi prislicha Uhrada
len za skuto¢ne vykonané prace. Podkladom pre fakturaciu bude potvrdeny supis skuto¢ne
vykonanych prac. Zhotovitel zostavi supis, v ktorom prace a doddvky oceni podla polozZiek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok objednavatel skontroluje
a nasledne sa k nemu vyjadri najneskér do troch pracovnych dni. Objednavatel si vyhradzuje



pravo odmietnut potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktiry
deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.2. Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokoldrnom odovzdani diela a jeho prevzati
objedndvatelom bez vdd a nedorobkov.

6.3. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 14 dni od dorucdenia faktury v
pripade, Ze faktura nemd vecné a formalne nedostatky. V pripade, ze faktura ma vecné a
formélne nedostatky, resp. nesplfia néleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom nasledujicom po dni doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.4. Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto
Udaje:
a) nazov zakazky,
b) obchodné meno a sidlo objednavatela,
c) obchodné meno a sidlo zhotovitela,
d) cislo zmluvy,
e) Cislo faktury a oznacenie druhu faktury,
f) ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,
g) den zdanitelného plnenia,
h) den vystavenia faktury, deri odoslania a deri splatnosti faktury,
i) oznacenie periazného Ustavu a €islo Uétu, na ktory sa ma platit,
j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,
k) meno osoby, ktora fakturu vystavila,
I) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Cl. vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych
dni po podpise tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat.
Tato skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

7.1.2. Najneskor ku driiu odovzdania staveniska zastupca objednavatela uréi odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.

7.1.3. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1. 0Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné doklady tykajuce sa stavby.

7.2.2. Prostrednictvom svojich opravnenych oséb (stavebného dozoru) zaznamenava a potvrdzuje
preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku.

7.2.3. Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



7.2.4.

le opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby i dodrziavanie vieobecnych
pravidiel bezpecnosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

le povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoc¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zdkone ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poziadanie
objednavatelovi.

le povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenych sa vyjadrit do
dvoch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit a oznadit priestor staveniska poéas vykonu prac tak, aby
nedoSlo k ohrozeniu chodcov aaby nedoSlo kneZiaducemu obmedzeniu okolitych
priestorov a verejnych komunikacii.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnud povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel zabezpeci poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje naklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajuc. Zhotovitel je povinny v priebehu vystavby
odstrariovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, najma
na cestnych komunikdciach.

Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vseobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost idoporucenost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
Vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordindciu svojich pripadnych



7.3.13.
7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

a)

b)

subdodavatelov.
Zhotovitel zabezpecdi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu pocas vystavby diela, ktorti odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace tak, aby nebol naruseny vyucovaci proces, nakolko
sa stavenisko nachadza v priamom susedstve zakladnej Skoly.

Zhotovitel nie je pri zhotoveni diela opravneny:

znizit $tandard, rozsah, kvalitu, akost a Zivotnost dodavok stavebnych materidlov, dodavok
a postupov alebo inych dodanych vyrobkov, ktoré tvoria sucast diela,

pouzit materidly, konstrukcie, stroje, zariadenia, prvky, ktoré su chranené patentovymi
alebo autorskymi prdvami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je skodlivy, resp. je po

7.3.17.

7.3.18.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

zarucnej dobe alebo vykazuje vady a iné nedostatky.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania zmluvy, ak mu tato povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢&. 315/2016 Z.z.“)
Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdoddavatelskej zmluvy, ak im tdto
povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z.z..

Porusenie povinnosti zhotovitela podla tohto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

¢l vii.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy
alebo technické normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncéeného diela pripravi zhotovitel doklady podla ¢l. Ill, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vyc€istené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

¢l IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy deri omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel pocas vykondvania diela zisti, Ze zhotovitel nedodrzal
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kvalitativne parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat dielo v stlade
s touto zmluvou.

V pripade podstatného porusenia povinnosti zhotoviteflom vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 eur. Pri opakovanom poruseni tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za
kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy sa povazuje porusenie
identickej povinnosti dvakrat.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury, ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych strdn na uplatnenie Skody.

¢l Xx.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla odseku 8.2.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaru¢nej doby na dielo, od odovzdania diela objednavatelovi

Zaruéna lehota zacdina plynut driom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom a
neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Dlzka zarucnej lehoty je upravend Obchodnym zdkonnikom.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenl reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou na adresu zhotovitela uvedenu v zahlavi zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratiom ¢ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budd mat za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté prdavo
objednavatela na ndhradu skody.
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¢l. x1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstupit.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na
dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni, vopacnom pripade zhotovitel zodpoveda a skodu
sposobenl nevykonavanim diela (rozostavanou stavbou), pricom toto sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objedndvatela trvajucich
dihsie ako 5 pracovnych dni, je zhotovitel oprdvneny pozadovat predlzenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,
z dévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,
z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom,

) zd6vodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 5 pracovnych dni,
nedodrzanie kvality prac a materidlov, podvodu,

) zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy najma v pripade, ak mu objednavatel neodovzda
stavenisko v dohodnutom termine av pripade omeskania s uhradou ceny diela, tzn.
v omeskani s Uhradou faktur zhotovitela za vykonanie diela.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucenia prejavu véle oprdvnenej strany,
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z dévodu odstlpenia od zmluvy:

Cast diela zhotoveného do okamihu odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,

prace realizované ku dnu odstUpenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v rozsahu
vzajomne odsuhlasenom zmluvnymi stranami, na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
do 10 dni odo dna odstupenia od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do 5 dni odo diia odstupenia
od zmluvy protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci a podklady od neho prevzaté
za Ucelom realizacie diela, ako aj vSetky doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych casti
diela.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych
dni opusti stavenisko, odstrdni zariadenia zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a nedistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.
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¢l xn
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objedndvatela protokolarnym odovzdanim predmetu
zmluvy objedndvatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom kedy sa
stdva vlastnikom diela.

€1 xn.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZu robit
zmluvné strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrii objedndvatel a dva
zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri zmldv. Zmluva sa zverejfiuje aj na
webovom sidle objednavatela.

Osobné udaje dotknutych o0s6b sa spractvaju vsulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSseobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Informdcie o spracuvani
osobnych uUdajov prevadzkovatefom su vam plne kdispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsidle a na vsetkych

kontaktnych miestach prevadzkovatela.

V Koseci dna 16.6.2025

Za objedndvatela : Za zhotovitela :

Mgr. Radomir Brtan Martin Klucar
starosta obce



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Osvetlenie amfiteatra v obci KoSeca JKSO
Nazov objektu ECO
Cast: 2.1 Vonkajsie silnopradové rozvody NN - verejné osvetlenie Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel MK-WASTE, s.r.o. 50644891 SK2120412327
Spracoval
Rozpocet ¢Cislo Dria
3.6.2025
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 2 914,01 8 |Praca nad¢as 0,00 [13|GzS 0,00
2 Montaz 949,02 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 10| Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5 |["M" |Dodavky 17 078,55 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 9 194,16 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 30 135,74 [12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 1712,80 |21|Kompl. &innost 0,00 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucget 7, 12, 19-22 31 848,54
Datum a podpis Peciatka 24|DPt 23,00 % 7 325,16
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 39173,7
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitef 26|Dodévky zadavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Pegiatka 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Osvetlenie amfiteatra v obci KoSeca

Objekt:

Cast: 2.1 VonkajSie silnoprudové rozvody NN - verejné osvetlenie

Objednavatel:

Zhotovitel: MK-WASTE,s.r.o. Spracoval:

Miesto: Datum:

X . < . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 0,000 3 863,034 0,000

1.Doplnenie rozvadzac¢a RH: 182,550 0,000
Isti¢ B63/3, In=63A, 10kA,

1 referencny vyrobok: PL7-B63/3, Eaton ks 1,00 84,300 84,300 0,000

2 Radové svorky do pr.25mm* ks 3,00 7,630 22,890 0,000

3 Podruzny material sada 1,00 5,360 5,360 0,000

4 Kompletizacia vyvodu kpl 1,00 70,000 70,000 0,000
2.Rozvadzac¢ RVO: 3 351,465 0,000
1200x600x250mm, (vx $xh), IP55/20 (min. IP44/20),
privod, vyvody zhora, referencny
vyrobok: ATYP 1200x600x250mm, (v x § x h), IP55/20,

5 privod, vyvody zhora Promel s.r.o. ks 1,00 845,000 845,000 0,000
Zvodi¢ prepétia 280V/25kA, TN-C, SPD I+II+1ll (B+C+D)
referencny vyrobok: POm | 3 LCF 75, TN-C, SPD I+II+lll

6 (B+C+D), KIWA ks 1,00 335,030 335,030 0,000
Hlavny vypina¢ 3p, In=80A, 12,5KA,

7 referencny vyrobok: IS-80/3, Eaton ks 1,00 54,200 54,200 0,000
Isti¢ B32/3, In=32A, 10kA,

8 referencny vyrobok: PL7-B32/3, Eaton ks 1,00 27,100 27,100 0,000
Isti¢ B16/3, In=16A, 10kA,

9 referencny vyrobok: PL7-B16/3, Eaton ks 1,00 17,300 17,300 0,000
Isti¢ B10/3, In=10A, 10KA,

#Hi referencny vyrobok: PL7-B10/3, Eaton ks 1,00 20,300 20,300 0,000
Isti¢ B16/1, In=16A, 10kA,

#HiHt referencny vyrobok: PL7-B16/1, Eaton ks 3,00 7,370 22,110 0,000
Isti¢ B10/1, In=10A, 10KA,

#HiHt referencny vyrobok: PL7-B10/1, Eaton ks 6,00 7,370 44,220 0,000
Isti¢ B2/1, In=2A, 10kA,

#HiHt referencny vyrobok: PL7-B2/1, Eaton ks 3,00 15,670 47,010 0,000
Prudovy chrani¢ 63/4/003, 30mA, In=63A,

#HiH referencny vyrobok: PF7-63/4/003, Eaton ks 1,0 123,100 123,100 0,000
Napajaci zdroj, spinany, 120W; 12VDC, 10A, na DIN listu

HiHt referencny vyrobok: NDR-120-12, MEAN WELL ks 3,00 53,600 160,800 0,000
Napaéjaci zdroj, spinany, 75,6W; 12VDC, 6,3A, na DIN listu

#HiHt referencny vyrobok: NDR-75-12, MEAN WELL ks 6,00 49,200 295,200 0,000
Impulzné relé 1P, In=16A, c:230V/AC,

it referencny vyrobok: Z-S230/S, EATON ks 2,00 25,670 51,340 0,000
InsStalacny stykac 2P, In=25A, ¢:230V/AC,

it referencny vyrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON ks 5,00 29,670 148,350 0,000
Astronomické hodiny, In=16A, ¢:230V/AC,

it referencny vyrobok: TSDW1COA, EATON ks 1,00 151,600 151,600 0,000
Vackovy spinac 3p, Cierny, In=63A, zadna montaz

H#Hit referencny vyrobok: P3-63/Z, EATON ks 1,00 131,200 131,200 0,000
prvkov referenény vyrobok: M22-WR3 + M22-A + M22-

#it CK20, EATON ks 2,00 28,700 57,400 0,000
prvkov referenény vyrobok: M22-D-W + M22-A + M22-

#it K10, EATON ks 2,00 12,710 25,420 0,000

Stranai z4




X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost’
C. | Kdd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom

referencny vyrobok: 413.3267 - 32A/400V/5p 1P44,

HitHt SCAME ks 1,00 8,240 8,240 0,000
referencny vyrobok: 413.1667F - 16A/400V/5p IP44,

HitHt SCAME ks 1,00 6,580 6,580 0,000
1f zasuvka, vstavana, panelova, 16A/230V/3p, IP54

Hit referencny vyrobok: 570.4091 - 16A/230V IP54, SCAME  |ks 3,00 5,230 15,690 0,000

Hitt Radové svorky do pr.25mm z ks 3,00 7,630 22,890 0,000

s Radové svorky do pr.16mm* ks 3,00 6,250 18,750 0,000

s Radové svorky do pr.6mm* ks 18,00 2,110 37,980 0,000

s Radové svorky do pr.2,5mm* ks 1,00 1,252 1,252 0,000

Hitt Podruzny material sada 1,00 133,403 133,403 0,000

31 Montaz rozvadzaéa ks 1,00 200,000 200,000 0,000

32 Kompletizacia rozvadzaca kpl 1,00 350,000 350,000 0,000

9 3.0statné konstrukcie a prace-buranie: 329,019 0,000

32 961055111 |Buranie zékladov Zelezobetonovych, -2,40000t m3 1,40 170,677 238,948 0,000

33 979081111 [Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 3,36 11,415 38,354 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalSi 1

34 (979081121 |km t 3,36 0,392 1,317 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),

35 |[979089012 [ostatné t 3,36 15,000 50,400 0,000

Strana2 z 4




X . 5 . Mnozstvo Cena Hmotnost’
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
M Prace a dodavky M 0,000 26 272,708 0,000
21-M 4.Montazny material: 19 604,288 0,000
i Kabel NAYY-J 4x25mm? m 50,000 6,620 331,000 0,000
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/
37 (210810013 |volne ulozeny AYKY-J 750 V 4x25 m 50,000 1,500 75,000 0,000
HHH Kabel NAYY-J 4x16mm? m 150,000 3,205 480,750 0,000
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/
39 [210810013 |volne ulozeny AYKY-J 750 V 4x16 m 150,000 1,100 165,000 0,000
i Kabel CYKY-J 2x6mm? m 200,000 2,680 536,000 0,000
Hitt Kabel CYKY-J 2x4mm? m 350,000 1,850 647,500 0,000
42 1210800146 [Montaz, Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 2x6 |m 550,000 1,100 605,000 0,000
HHH Kabel CYKY-J 3x1,5 m 40,000 0,870 34,800 0,000
Montaz, Kébel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V
44 1210800146 |[3x1,5 m 40,000 1,100 44,000 0,000
HH Vodi¢ Cu 6mm (vratane prislusenstva na pospajanie) m 40,000 1,500 60,000 0,000
46 Montaz vodic¢ov Cu m 40,000 0,750 30,000 0,000
H#HH Zvodovy drét FeZn pr. 10 m 20,000 1,650 33,000 0,000
Montéz, Uzemnovacie vedenie v zemi véit.
48 1210220021 |svoriek,prepojenia, izolacie spojov FeZn D 8 - 10 mm m 20,000 1,319 26,380 0,000
i Vodic FeZn 30x4 m 200,000 2,570 514,000 0,000
50 [210220022 [Montaz, Vodi¢ FeZn 30x4 m 200,000 0,800 160,000 0,000
H#HH Korugovana chranicka FXPS 32 m 500,000 2,740 1 370,000 0,000
52 [210010160 |Montaz, Korugovana chranicka FXPS 32 m 500,000 1,165 582,500 0,000
#Hitt Korugovana chranicka FXKVR 63 m 220,000 2,740 602,800 0,000
54 210010160 |Montaz, Korugovana chranicka FXKVR 63 m 220,000 1,165 256,300 0,000
1250N (Kéablova chranic¢ka pre prechod zékladom do
#Hitt stoziara) 20,000 1,730 34,600 0,000
Rurka ohybna elektroinstalacna, typ 23 - 48 mm (Kablova
56 [2100100065 |chranicka pre prechod zakladom do stoziara) m 20,000 1,130 22,600 0,000
LED svietidlo typ S1, na hlinikovom stoZiari, vr. bet zakladu
v=4,8m, LED 88W, 7100Im, 3500K, IP65
referencny typ: ROSA, KARIN 4800 LED, LED 88W,
Hitt 7100Ilm, 3500K, IP65 + Z-71 + B-71 ks 6,000 1423,700 8 542,200 0,000
LED svietidlo typ S2, LED 5W, 120°, 90/m, 3000K, IK08,
P67 referencny typ: OMS, JORY FLOOD S 120°
Hitt LED, LED 5W, 90Im, 3000K, IK08, IP67 ks 5,000 146,150 730,750 0,000
59 [210203040 [Montaz, Svietidlo LED ks 11,000 11,500 126,500 0,000
60 210204011 Montaz, osvetlovaci stoziar - ocelovy do dizky 12m ks 6,000 63,081 378,486 0,000
LED modul, 12V, LED 0,72W, 65Im, 3000K, IP67
referencny typ: epiLED, LED 0,72W, LUNO - 3000°K, 12V,
#Hiti 0,72W, 65Im, 3000K, IP67 ks 811,000 0,510 413,610 0,000
62 210203040 |Montaz, LED modul ks 811,000 0,310 251,410 0,000
i Hlinikovy profil WIDE, 28mm, s matnym difGzorom m 170,000 4,630 787,100 0,000
64 Montaz, Hlinikovy profil m 170,000 3,530 600,100 0,000
Elektrovyzbroj pre stoZiar: max 3ks 4x10-4x35mm2, 1xD01
i (E14), stlp min. fi 95mm, IP54, ks 6,000 16,800 100,800 0,000
66 210204201 Montaz, Elektrovystroj stoziara pre 1 okruh ks 6,000 16,857 101,142 0,000
it Poistka 1xE27/6A, ks 6,000 0,320 1,920 0,000
Koncovka pre celoplastové kable do 1kV, 25 mm2
i (RAYCHEM) ks 12,000 53,700 644,400 0,000
Ukonc€enie vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a
69 |[210100003 [vodiCovej koncovky do 25 mm2 ks 16,000 1,770 28,320 0,000
i Svorka na pripojenie kovovych casti SP1 ks 11,000 0,770 8,470 0,000
HHH Svorka na pripojenie pasov v zemi SR03 ks 11,000 0,730 8,030 0,000
H#HH Svorka na pojenie pasoviny s pasovinou v zemi SR02 ks 12,000 0,850 10,200 0,000
#Hit Farba synteticka S2003-07-29 kg 3,000 4,700 14,100 0,000
#Hit Riedidlo S 6001 kg 1,000 2,100 2,100 0,000
i Antikorézna ochrana ks 3,000 9,000 27,000 0,000
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kdd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom

76 Antikorézna ochrana ks 3,000 5,000 15,000 0,000
Prepétova ochrana PO | LED 230V/12,5kA obj.¢.92.204,
10/350, 12,5kA, 8/20, 30kA, 1,5kV - umiestnena v péte
stoZiara v elektrovyzbroji stoZiara, zapojena podla

i priloZzeného manuélu ks 6,000 18,870 113,220 0,000
Prepétovéa ochrana PODA 275 obj.¢.92.133/90 (D) -
umiestnena vo svietidle na svorkovnici, zapojena podla

#itt priloZzeného manuélu ks 6,000 14,700 88,200 0,000

4 5.Zemné prace, zemina triedy 3: 6 668,420 0,000

Zemné prace, zemina triedy 3, material

79 Vystrazna félia §=22cm m 200,000 0,330 66,000 0,000
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy,Sirka 22

80 |460490011 |cm m 200,000 0,452 90,400 0,000
Zemné prace, zemina triedy 3, vykop
Vyty€enie existujucej trasy kabelovych vedeni v zastavanom

81 teréne km 0,200| 3 140,000 628,000 0,000
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v

82 |460200163 |zemine triedy 3 m 200,000 12,700 2 540,000 0,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

83 |460560163 |Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 200,000 3,550 710,000 0,000
Zriadenie kablového 16Zka z preosiatej zeminy v ryhe Sirky do

84 |460420001 |65 cm, hrubky vrstvy 5 cm. m 200,000 1,490 298,000 0,000
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu

85 |460620013 |neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 100,000 1,270 127,000 0,000

86 Geodetické zameranie po montazi km 0,200 3 145,000 629,000 0,000

87 Zistenie inzinierskych sieti v trase km 0,200| 1490,000 298,000 0,000

i Zaklad pre stoziar VO , votknuty ks 6,000 146,000 876,000 0,000
Montaz, Puzdrovy zaklad pre stozZiar verejného osvetlenia

89 |[460100001 |mimo osi trasy kabla ks 6,000 21,870 131,220 0,000

90 (460050004 [Jama pre betonovy zaklad 500x500x1350 ks 6,000 45,800 274,800 0,000

HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1712,800 0,000

91 |HZS-001 Protokol o odbornej prehliadke a skuske hod 24,000 18,500 444,000 0,000

92 [|HZS-002 Dokumentécia skutoéného vyhotovenia hod 32,000 18,500 592,000 0,000

93 |HZS-003 Vysokozdvizna ploSina hod 24,000 28,200 676,800 0,000
Celkom 31 848,542 0,000
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