ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy objednavatela: 3/2021/ZoD
¢islo zmluvy zhotovitela:

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel : Obec Koseca

zastupeny : Mgr. Radomir Brtdn — starosta obce

Sidlo : Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca

Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo uctu : SK53 0900 0000 0003 6206 9494

ICO 100317 390

Cislo telefonu 1 4421918461201

e-mail : starosta@koseca.sk

2. Zhotovitel : STAVCEST s.r.o.

zastupeny : Ing. Pajtinka

Sidlo : Ludovita Starka 2202, Trencin 911 05

Bankové spojenie :VUB

Cislo uctu : SK72 0200 0000 0024 7267 7158

ICO : 44 150 814

Cislo telefonu 1 +421903767232

E-mail : pajtinka.stavcest@gmail.com

cL .
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,, Vystavba pristupovej komunikacie,
parkoviska a chodnika pri MS v Koseci“ (dalej len ,dielo“) vsulade s ustanoveniami a
poziadavkami objedndvatela uvedenymi vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky zo dna
12.10.2021.

2.2. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,Zmluva“).

2.3. Predmet zmluvy je blizsie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp.

vykaze vymer (polozkovity rozpocet), ktory je prilohou tejto zmluvy.
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2.4.

2.5.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy s tym savisiace.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1l. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) zapis o odovzdani a prevzati diela,

b) stavebny dennik,

c) atesty, certifikdty, doklady o preukdzani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
zarucné listy, pripadné doklady o odstraneni vad a nedorobkov, pricom zhotovitel
vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne dokoncenia diela,

d) fotodokumentacia priebehu vykonania diela (pripadne odstrdnenia nedorobkov

avad).

Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly a doddvky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

V pripade nevyhnutnosti navrhnut rieSenie detailov odliSne od podmienok dohodnutych
v zmluve, zhotovitel takdto Upravu konzultuje s objednavatelom a jej uskutocnenie podlieha
predchddzajucemu schvdleniu objednavatela. Zrealizované odlisnosti vyznaci do stavebného
dennika.

¢l Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok
a v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela spolu bez DPH : 35.986,05 €
DPH: 7.197,21 €

Cena diela celkom (s DPH): 43.183,26 €

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedenad v prilohe ¢.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. Cena zohladniuje akékolvek naviac prace a prestoje, zvySené



4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

naklady, ¢i prendjom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace s omeskanim
dokoncéenia aodovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatoc¢nou obhliadkou miesta
vykonania diela, nedostatocnou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatoénym zameranim avyhodnotenim potrebnych prac, najma ak tieto nie su
sucastou vykazu vymer. Takéto naviac prace nie si dévodom na zvysenie ceny diela. Ak
zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, md sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach acenéach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na thradu v pripade, zZe
neocenena polozka, ako aj zmenené polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materidlovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predlozené:

- vyzva na predlozenie cenovej ponuky,

- vykaz vymer.

Zhotovitel nesmie realizovat pripadné prace naviac bez predchadzajuceho suhlasu
objedndvatela a uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo na tieto prdce naviac.
V pripade, ak zhotovitel vykond naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, nemd ndrok na zaplatenie takto vykonanych prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu
materialov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela mozZe potvrdit jedine objednavatel diela
v zastUpeni starostom a to pisomne - bud'listom alebo zapisom do stavebného dennika.

¢l v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote:
- zacatie stavby: najneskor treti pracovny den nasledujuci po dni prevzatia
staveniska,

- ukoncenie: najneskoér do 15.11.2021

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vetky skutoénosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dovodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a vcasnym spolup6sobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo Ziadat nahradu skody, pricom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi primerany dodatocny cas plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.



5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ak zhotovitel dokonci dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat bezplatne do 3 pracovnych dni od podpisania zmluvy
harmonogram pre realizaciu stavby. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram
vystavby len so sihlasom objednavatela.

¢l V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel doruci
objednavatelovi vtroch vyhotoveniach aktord musi splfiat vietky naleZitosti dafiového
dokladu. Na faktire musi zhotovitel uvadzat aj nazov zdkazky. Zhotovitelovi prislicha Uhrada
len za skuto¢ne vykonané prdce. Podkladom pre fakturaciu bude potvrdeny supis skutoéne
vykonanych prac. Zhotovitel' zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok objednavatel skontroluje
a nasledne sa k nemu vyjadri najneskor do troch pracovnych dni. Objedndvatel si vyhradzuje
pravo odmietnut potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury
deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokoldrnom odovzdani diela a jeho prevzati
objedndvatelom bez vdd a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury v
pripade, zZe faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formélne nedostatky, resp. nespliia néleZitosti dariového dokladu, objednévatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom nasledujicom po dni dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto

udaje:

a) nazov zakazky,

b) obchodné meno a sidlo objednavatela,

c) obchodné meno a sidlo zhotovitela,

d) &islo zmluvy,

e) Cislo faktiry a oznacenie druhu faktury,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,

g) den zdanitelného plnenia,

h) den vystavenia faktury, der odoslania a den splatnosti faktury,

i) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH (20%) a celkova fakturovand suma v
eurach,

k) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

[) peciatka a podpis opravnenej osoby.

¢l vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych
dni po podpise tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat.
Tuto skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Najneskor ku dnu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urci odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.



7.1.3.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Odovzda pri preberani staveniska vsetky potrebné doklady tykajice sa stavby.

Prostrednictvom svojich oprdavnenych o0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prédc v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, zZe
zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdam objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

le opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrZiavanie vieobecnych
pravidiel bezpecénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zdkone ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik na poZiadanie
objedndvatelovi.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do
dvoch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a oznacit priestor staveniska pocas vykonu prac tak, aby
nedoslo kohrozeniu chodcov aaby nedosSlo kneZiaducemu obmedzeniu okolitych
priestorov a verejnych komunikacii.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osbéb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel' zabezpecdi poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje ndklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajic. Zhotovitel je povinny v priebehu vystavby
odstranovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti, najma
na cestnych komunikaciach.

Zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju



7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a si odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vieobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavdznost idoporucenost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizicii prac musia mat certifikdt o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny poriadok na
mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordindciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpecdi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy na svoje naklady.

¢l v,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy
alebo technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel doklady podla ¢l. 1, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zdapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstréaneni tychto vad.

¢l IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy deri omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel pocas vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objedndvatel ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade
s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury, ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie skody.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) wvykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objedndvatelovi

Zarucéna lehota zadina plynat driom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom a
neplynie v Case, kedy objednédvatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. DlZzka zarucnej lehoty je upravend Obchodnym zdkonnikom.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucénej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou na adresu zhotovitela uvedenu v zahlavi zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom case, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel mda narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objedndavatela na ndhradu skody.

¢l X1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
mbze opravnenad strana od zmluvy odstupit.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na
dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni, vopatnom pripade zhotovitel zodpoveda a skodu
sposobenu nevykonavanim diela (rozostavanou stavbou), pricom toto sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela trvajucich
dihsie ako 5 pracovnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat predlZenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Objednavatel mo6zZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,

b) z dévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,



c) zdoévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom,

d) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni,
nedodrzanie kvality prdc a materidlov, podvodu,

e) zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
objednavatelom.

11.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy najmé v pripade, ak mu objednavatel neodovzda
stavenisko v dohodnutom termine av pripade omeskania s uhradou ceny diela, tzn.
v omeskani s Uhradou faktur zhotovitela za vykonanie diela.

11.6. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorudenia prejavu vole oprdvnenej strany,
druhej zmluvnej strane.

11.7. Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a nadrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstupenia zrealizované.

11.8. Vysporiadanie pohladdvok z dovodu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do okamihu odstipenia od zmluvy sa stdva vlastnictvom
objedndvatela,

b) prace realizované ku dru odstlpenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v rozsahu
vzajomne odsuhlasenom zmluvnymi stranami, na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
do 10 dni odo dia odstupenia od zmluvy.

11.9. V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do 5 dni odo diia odstupenia
od zmluvy protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci a podklady od neho prevzaté
za Ucelom realizacie diela, ako aj vSetky doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych casti
diela.

11.10. V pripade odstlpenia od zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych
dni opusti stavenisko, odstrani zariadenia zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a nedistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

¢l xn
PRECHOD VLASTNiICKEHO PRAVA

12.1. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela protokolarnym odovzdanim predmetu
zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny diela.

12.2. Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stdva vlastnikom diela.

€1 xu.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

13.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mo6zu robit
zmluvné strany len formou pisomnych dodatkov.

13.3. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 Vykaz vymer.



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objednavatel adva
zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Osobné Udaje dotknutych oséb sa spractvaju vsulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane uUdajov) a so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych ddajov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Informdcie o spracdvani
osobnych Udajov prevddzkovatelom su vam plne kdispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsidle a na vsetkych

kontaktnych miestach prevadzkovatela.

V KoSeci dfia 25.10.2021

Za objedndvatela : Za zhotovitela :

Mgr. Radomir Brtan
starosta obce


http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

Objekt: Parkovisko pri materskej skole

Objednavatel:

Zhotovitel:
Trencin

Obec KosSeca, Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
STAVCEST, s.r.0., Ludovita Starka 2202, 911 05

Miesto: KoSeca

Spracoval:

Ing. Pajtinka

Datum: 16.10.2021

P.cC. Popis MJ Mnozstvo Cena Celkova cena
celkom jednotkova
Prace a dodavky HSV 35 986,05
Zemné prace 575,76
Odkopavky a prekopavky pre spodnu stavbu ciest m?® 57,250 9,10 520,98
2 Uprava zemnej plane so zrovnanim a zhutnenim m? 49,800 1,10 54,78
Komunikacie 19 696,93
3 Asfaltovy betén AC 11 O 50/70 Il. tr. hr. 50 mm m? 757,900 11,75 8 905,33
4 Asfaltovy betén AC 22 P 50/70 II. tr. hr. 70 mm m? 638,200 14,90 9509,18
5 Podrovnanie asfaltovym beténom t 6,372 118,00 751,90
6 Postrek ziviény spojovaci 0,5-0,7 kg/m2 m? 757,900 0,70 530,53
Ostatné konstrukcie a prace 15 713,36
7 Vy$kova uprava poklopov a uzaverov ks 1,000 91,40 91,40
Uprava $kar asfalt. zalievkou do 1cm m 27,400 1,90 52,06
Frézovanie asfaltového beténu hr. 50 mm m? 31,200 9,50 296,40
10 Rezanie asfaltového beténu hr. 50-100 mm m 27,400 4,50 123,30
11 Vyburanie cestnych beténovych panelov m? 37,500 22,80 855,00
12 Pokladka cestnych beténovych obrubnikov do 16Zka z beténu m 83,500 11,90 993,65
prostého
13 Cestny beténovy obrubnik m 86,005 8,50 731,04
14 Pokladka zahonovych beténovych obrubnikov do 16zka z beténu m 71,200 10,70 761,84
prostého
15 Zahonovy beténovy obrubnik m 73,336 3,90 286,01
16 Pokladka cestnych odvodnovacich zlabov s liatinovou mrezov do m 4,000 28,70 114,80
16Zka z beténu prostého
17 Cestné odvodnovacie zlaby s liatinovou mrezov m 4,000 194,50 778,00
18 Zriadenie uli¢nych vpusti kpl 1,000 535,00 535,00
19 Zriadenie vsakovacich studni kpl 1,000 690,00 690,00
20 Podklad zo SD 0-32 hr. 0-50 mm m? 757,900 3,40 2 576,86
21 Podklad zo SD 0-63 hr. 200 mm m? 66,500 8,90 591,85
22 Pokladka dlazby beténovej hr. 60 mm m? 66,500 7,90 525,35
23 Zriadenie 16zka z kameniva drveného fr. 4-8 mm hr. 40 mm m? 66,500 1,40 93,10
24 Beténova dlazba hr. 60 mm 200x200 mm m? 68,495 15,20 1041,12
25 Nakladanie vybaranych hmot t 126,775 1,40 177,49
26 Doprava vyburanych hmét na skladku do 1000 m t 126,775 3,40 431,04
27 Priplatok za kazdych 1000 m t 4 437,125 0,30 1331,14
28 UloZenie vyburanych hmét na skladku t 126,775 0,80 101,42
29 Poplatok za ulozenie vyburanych hmét na skladke t 126,775 20,00 2 535,50
Celkom bez DPH 35 986,05
€
Celkom s DPH 43 183,26

€




