Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec KosSeca

Sidlo: Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
Zastupena: Mgr. Radomir Brtan, starosta obce
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uctu: 0030 0032 3372 /0200

IBAN: SK09 0200 0000 0030 0032 3372
ICO: 00317390

DIC: 2020610922

Tel.: 042 / 446 80 23

Fax: 042 / 446 80 23

E — mail: podatelna@koseca.sk

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel” ERIGOM, s.r.o.

Sidlo: Martina Granca 13, 841 02 Bratislava
Zastupeny: Ing. Jozef VICak - konatel
Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Jozef VICak

-vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef VICak

Oznacenie registra podnikatela: OR OS Bratislava |

Cislo zapisu: Oddiel Sro, Vlozka €. 116952/B
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uctu: 2770892059/0200

IBAN: SK32 0200 0000 0027 7089 2059
ICO: 44645449

DIC: 2022790484

Tel.: 0944 563 609, 0948 520 014

Fax:

(V pripade Ucasti skupiny uviest Gdaje uvedené v tomto bode pre kazdého €lena skupiny samostatne)
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(dalej len ,zhotovitel”)

¢l. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit' dielo ,Vystavba chodnikov v obci
KoSeca“ v rozsahu podla:
1.1. projektu stavby (projekt pre stavebné povolenie) ,KoSeca — llavska cesta —
jednostranny chodnik, novostavba“, ktory vypracovala ARKON ATELIER, s.r.o., Zilinska
790/17, 017 01 Povazska Bystrica v auguste 2018, zak. ¢. 031/2018 a
1.2. projektu stavby (projekt pre stavebné povolenie) ,KoSeca — Zliechovska cesta —
obojstranny chodnik, novostavba®, ktory vypracovala ARKON ATELIER, s.r.o., Zilinska
790/17, 017 01 Povazska Bystrica v juni 2018, zak. €. 009/2018,
ktoré su neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu
zakazky ,Vystavba chodnikov v obci KoSeca“ (dalej len ,projektova dokumentacia®), ktoré
je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2020.



3.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto Clanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
C. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel' je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: ,Vystavba chodnikov v
obci KoSeca“. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u objednavatela pod
spis. zn. VO/PZ/1/2020. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom
zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné
strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

. Vramci akcie: ,KoSeca — Zliechovska cesta — obojstranny chodnik, novostavba“ bude

realizovana |. etapa predmetnej akcie a to nasledovné stavebné objekty:

5.1. Objekt: Vetva 1 a

Vetva 1 — Cast Dazdova kanalizacia.
5.2. Objekt: Vetva 2.
5.3. Objekt: Vetva 3.
5.4. Objekt: Vetva 9 a

Vetva 9 — Cast’ Dazdova kanalizacia.
5.5. Objekt: Vetva 10 a

Vetva 10 — ¢ast’' Dazdova kanalizacia.
5.6. Objekt: Vetva 11 a

Vetva 11 — Cast’' Dazdova kanalizacia.
5.7. Objekt: Vetva 12 a

Vetva 12 — Cast’ Dazdova kanalizacia.

¢l. 111
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v Cl. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonéenie prac: 1.2.1. do 150 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 04/2020.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto¢nit’ prace, ktore
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned' o tejto skutoCnosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutocnosti zaslat' objednavatefovi aj list.
Nasledne objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.




V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoZznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred uc€innostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy
Cena za predmet zmluvy uvedeny v Clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

1.1. KoSeca — llavska cesta — jednostranny chodnik, novostavba.

cenabez DPH.....oooeee e, 46 137,35,- Euro,
DPH .......... e 9227.,47 - Euro,
cenasSDPH. ..., 55 364,82,- Euro.

1.2. KoSeca — Zliechovska cesta — obojstranny chodnik, novostavba — I. etapa.

cenabez DPH.....oooee 133 405,12,- Euro,
DPH .......... 0 e 26 681,02,- Euro,
cenasSDPH. ..., 160 086,14 ,- Euro.

cenabez DPH.........c s 179 542,47,- Euro,
DPH .......... N 35 908,49,- Euro,
cenasDPH..........o e 215 450,96,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skutocnost, Ze nie
Je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade srozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoCte podla objektov v Cleneni podfa projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitefnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,



3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spésobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

3.5.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpec€enie doCasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu doCasného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné
geodetické zameranie, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania
prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpeclnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonceni a odovzdani diela.

Faktura musi obsahovat vSetky udaje, ktoré vyzaduje platna pravna uprava Slovenskej
republiky. Udaje na faktire musia byt v stlade s Gdajmi uvedenymi v uzatvorenej zmluve.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa preruSi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynut dnom doruCenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktury je supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Zze supis vykonanych prac bude obsahovat
prace v nizSom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi fakturu na sumu znizenu
o nevykonané prace, to znamena fakturu na sumu skutoCne vykonanych prac.

Faktura je splatna do 30 dni odo dna jej doruCenia objednavatelovi. Za den uhrady sa
povazuje den odpisania z uctu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela.

¢l. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatefne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.



Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitefa, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi doklady urené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VIL.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaCina plynut odo dria odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Zze pocCas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zarucne;j
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa =zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vysSke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.
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VysSSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omesSkania objednavatelfa s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky

z omeSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. ll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika m&Zzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatefa.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urceny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutoCnhovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu

o odbornej spbsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods. 1 pism.b)a §45o0ds.4,5a§
46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podfa tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané Cinnosti podfa § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podfa tejto zmluvy) ale je drzitelom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavézuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpecCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskoér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani



ponuky v zakazke uvedenej v Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by poCas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit’ objednavatelovi fotokopiu
dokladu o odbornej spbsobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost’ nespini (t. z. bud’ bude postupovat’ pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spbsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty den omesSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vysSke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce KoSeca a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek poCas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto cClanku), Ci je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatinovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucCinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v doésledku poruSenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat' takto zhotovené dielo. Zarovefi ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dihSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doSlo k ukoncCeniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat' stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskér vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dnha ukoncenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty den omeSkania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na



nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatefom urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnd moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podfa § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Pravidla pre zmenu subdodavatefov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel' najneskér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCnovat' stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel pInit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti méze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V
pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatefa alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema
opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit’ od
tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za
kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VsSetky materialy a technologie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vo i
objednavatelovi, z dbvodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitefa:

9.1. Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

9.2. Porealiza¢né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.

9.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

9.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

9.5. Doklady o nakladani s odpadom.

9.6. Stavebny dennik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

9.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 9 tohto Clanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze reSpektuje poZiadavku objednavatela, aby pocCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Suc€astou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

14.1. odovzdat' platnu projektovu dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢l. Il. bod1 v 2
vyhotoveniach,

14.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

14.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitefa
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

15.1. viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

15.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

15.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

15.4. oznacit' stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢C.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Zhotovitel je povinny zabezpe it a oznaclit’ priestor staveniska po€as vykonu prac tak, aby
nedoslo k ohrozeniu chodcov aaby nedoSlo k neziaducemu obmedzeniu okolitych
priestorov a verejnych komunikacii. Zhotovitel je povinny pred realizaciou diela osobne
oslovit majitelov nehnutelnosti (rodinnych domov), ktori budu dotknuti vystavbou
a informovat’ ich o postupe prac adobe nevyhnutnej na Ciastocné alebo uplné
obmedzenie vstupu do dotknutych nehnutelnosti.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch S$pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:



1.1. bude meskat' s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, t.. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracCovat’ v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutoCnit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoCne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni

2.1. Obec KoSeca zverejni na webovom sidle obce, alebo

2.2. ak zmluva nie je zverejnena podla bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, méze ucastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 ObcCianskeho zakonnika).

O nadobudnuti uCinnosti zmluvy svedcCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
KoSeca vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel' je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpe it odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnd sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocCas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru€eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej



strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani naviac prac pouzit
rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a
rozpocCtu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

9. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuju za doruCené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania posStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na

poste.
V Bratislave, diia ...26.03.2020...... V Koseci, dia ...26.03.2020....
Za zhotovitela: Za objednavatela:
.............. IngJozerIc“:ak P

Konatel. starosta obce


Erik Vlčák�


Erik Vlčák�


Erik Vlčák�
……………………..�

Erik Vlčák�
26.03.2020

Erik Vlčák�
26.03.2020


Priloha ¢. 1

ROZPOCET

,,V procese verejného obstaravania ako samostatna priloha vo formate .xls predloZzena
prostrednictvom systému EVO*

Priloha €. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.
HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Stavba : Vystavba chodnikov v obci KoSeca
Dodavatel: ERIGOM, s.r.o.

Tyzden realizacie
Cast St 1 F2 3F4FsFe F7 Fs Fo Fiwolfi1 Fi2 a3z PiaFis 16 [ 17 18 20 [ 21

KoSeca - llavska cesta — jednostranny chodnik, novostavba
Objekt: Vetva 1

Objekt: Vetva 2

Objekt: Vetva 3

Objekt: Vetva 10
Objekt: Vetva 11
Objekt: Vetva 12

1,2 | Zriadenie staveniska

1
2
2
2
2 Objekt: Vetva 9
2
2
2

A B B B B I B B

1,2 |Vypratanie staveniska

¥ 12 Technické skusky + odovzdanie diela
Prevzatie staveniska: 04/2020 (Predpoklad)
Ukongenie prac : Do 150 dni

Cast 1: ,Ko$eca — llavska cesta — jednostranny chodnik, novostavba“
Cast 2: ,Ko$eca — Zliechovska cesta — obojstranny chodnik, novostavba*



